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1. OPISPREDMETA NABAVE

Stru¢ni nadzor gradenja i opremanja i usluga koordinatora zastite na radu za gradevinu
- Centar za starije osobe u Voc¢inu, koji obuhvaca:

- uslugu stru¢nog nadzora nad izvodenjem radova i opremanja, i
- uslugu koordinatora zaStite na radu tijekom izvodenja radova.

Procijenjena vrijednost: 19.200,00 bez PDV-a
CPV oznaka: 71247000-1 — Nadzor gradevinskih radova
Ugovoreni iznos radova nad kojima se vrsi stru¢ni nadzor iznosi 3.905.854,13 eura bez PDV-a.

Cilj zadatka:
e Obaviti usluge stru¢nog nadzora nad radovima u skladu s pozitivnim propisima
e Ponuditelj treba koordinirati sve svoje aktivnosti s Naruciteljem tijekom svih gradevinskih
radova i opremanja
e Osigurati norme za osiguranje kvalitete i kvantitete prilikom obavljanja radova i opremanja
e Osigurati dovrsetak radova i opremanja u okviru utvrdenog vremenskog roka
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e Pomoc¢i Narucitelju pruzanjem adekvatne podrske i jacanjem nadzora provedbe gradevinskih
radova i opremanja

e Kontrolirati stanje izvedenih radova, ovjeriti privremene i okoncane situacije radova |
isporu¢ene opreme

e Izvjestavati Narucitelja o stanju radova i opremanja

Opseg rada i zadaci

Gradevinski ¢e se radovi I opremanje obavljati temeljem javnih ugovora i radnog uc¢inka, sukladno
uvjetima ugovora za gradevinske radove i opremanje, u skladu s Zakonom o javnoj nabavi i drugim
propisima iz podrucja gradenja, te okolisnim, zdravstvenim i sigurnosnim standardima.
Ponuditelj/Davatelj usluge stru¢nog nadzora ¢e izravno nadgledati provedbu gradevinskih radova |
opremanja te osiguravati sukladnost gradevinskih radova koje je potrebno obaviti u skladu s
pozitivnom propisima RH. Usluge stru¢nog nadzora gradenja gradevinskih radova definirane su
Zakonom o gradnji (,,Narodne novine* broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakonom o prostornom
uredenju (,,Narodne novine* broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Zakon o gradevinskoj
inspekciji (,,Narodne novine™ broj 153/13.), Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje (,,Narodne novine* broj 78/15, 118/18, 110/19), Zakonom o komori arhitekata i
komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (,,Narodne novine* broj 78/15, 114/18,
110/19), Pravilnikom o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu
vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrSnog izvje$€a nadzornog inZenjera (,,Narodne
novine* broj 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19, 131/21), Pravilnikom o tehni¢kom pregledu
gradevine (,,Narodne novine* broj 46/18, 98/19), Zakonom o zastiti na radu — proc¢isceni tekst zakona
NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18, Pravilnikom o zastiti na radu za mjesta rada NN 105-2020
i drugim pravnim aktima koji su na snazi.

Zadaci Ponuditelja/Davatelja usluge struénog nadzora ukljucivat ¢e, ali se neCe ograniCavati, na

sljedece:

e Upoznavanje s radovima/opremom koji ¢e se izvoditi/isporuéivati, detaljni pregled dokumentacije
(tehnicka dokumentacija i potrebne dozvole, ugovori o izvodenju radova i ugovori kojima su
regulirani imovinsko pravni odnosi, ugovorni troskovnici) te obilazak lokacije na kojoj ¢e se
izvoditi radovi/isporucivati oprema

¢ Primopredaja gradiliSta izvodacu radova s izradom zapisnika o zateCenom stanju i1 izradom
Zapisnika o preuzimanju mjesta odrZzavanja radova, uvodenje izvodaca radova u posao u skladu s
ugovorom o izvodenju radova te primopredajom kompletne tehnicke dokumentacija s dozvolama
za gradnju, suglasnostima te osnovnim geodetskim podatcima i dr.;

e Imenovanje nadzornih inZenjera po vrstama radova po potrebi, od kojih ¢e jednog u slucaju vise
inZenjera imenovati glavnim nadzornim inZenjerom izvodaca radova;

e Otvaranje, kontrola i ovjera gradiliSne dokumentacije (gradevinskog dnevnika, gradevinske knjige,
obracunskih nacrta i dr.);

e Nadziranje radova/opremanja, tako da budu u skladu s tehnickom i projektnom dokumentacijom
za gradnju te eventualnim dozvolama, i to za svakog nadzornog inZenjera u okviru zada¢a njegove
struke. Osigurati da gradevinske metode koje predlazu izvodai za obavljanje radova budu
zadovoljavajuci;

e Kontrola kvalitete izvedenih radova, ugradenih materijala. Kontrola podrazumijeva vizualni
pregled, kontrolu 1 pregled dokumentacije kojom izvodac¢ dokazuje kvalitetu u pogledu rezultata
ispitivanja 1 ucestalosti, kontrolu i1 pregled atestne dokumentacije za materijale, svjedodzbi o



ispitivanju, garantnih listova i drugo, pregled rada terenskih laboratorija izvodaca, prisustvovanje
kod uzimanja uzoraka za ispitivanje, preuzimanje radova, organiziranje kontrolnih ispitivanja, po
potrebi, prisutnost pri ispitivanjima kvalitete izvedenih radova. Sudjelovanje kod pustanja uredaja
u rad sa svim pripadaju¢im ispitivanjima funkcionalnosti. Svi rezultati ispitivanja, izvjes¢a i ocjene
kvalitete materijala i radova moraju biti redovito dokumentirani na gradiliStu kroz Gradevinski
dnevnik i dostavljeni na uvid Narucitelju. Provjeriti gradevinsku opremu izvodaca; rezultate
testiranja materijala i tla, tamo gdje je to potrebno; sigurnost radova, imovine i osoblja; i plan mjera
za ublazavanje negativnih ucinaka po okolis. Obavijestiti izvodace da isprave radove i materijale
koji se ne poklapaju sa specifikacijama;

Nadzor radova sukladno pozitivnim propisima te dodatno po potrebi, te radno vrijeme i vrijeme
zadrzavanja na gradiliStu treba tako odrediti i raspodijeliti da se svi zadaci brizljivo i savjesno mogu
obaviti, odnosno prilagoditi dinamici radova Izvodaca radova. O planiranom godiSnjem odmoru
i/ili u slucaju bolesti nadzornog inZenjera, obavijestiti Narucitelja 1 izvodaca radova 1
pravovremeno predloziti potrebnu struénu zamjenu;

Kontrola i ovjera privremenih mjesecnih te okonane situacije na temelju pregledane i ovjerene
gradevinske knjige izradene na temelju stvarno izvedenih koli¢ina;

Provjera pridrzavanja izvodaca radova propisanim mjerama zastite zdravlja i zaStite na radu;

Na zahtjev izvodaca radova, nadzorni inzenjeri moraju dati eventualno potrebna objasnjenja, u
suradnji i uz suglasnost projektanta, putem Gradevinskog dnevnika;

Suradnja s projektantom kod rjesavanja pojedinih tehnickih pitanja $to ukljucuje i potrebe u slucaju
za izmjenom dijela izvedbenih projektnih rjeSenja, nadzorni inZenjer je duzan iste projektno
obraditi, predloZiti projektantu 1 na tako predloZena projektna rjeSenja mora ishoditi pismenu
suglasnost projektanta odnosno glavnog projektanta. Pri tome se misli na tumacenja projekta 1
kontrola 1zvodenja radova u smislu da li se radovi odvijaju u skladu s projektima, prema svim
odgovaraju¢im tehnickim strukama, kontrola dodatnih nacrtnih detalja koji nisu obuhvaceni
glavnim projektom ako se za istim ukaZe potrebe, te kontrola dodatnih projektnih rjeSenja s
obzirom na zateCena stanja kod odvijanja radova, a u cilju nesmetanog odvijanja radova bez
zastoja;

Davanje uputa izvodacu radova/opremacu za ispravno, kvalitetno i $to ekonomicnije izvodenje
radova/opremanja prema odobrenim projektima i eventualnim naknadnim izmjenama i dopunama
verificiranim od strane projektanta, a u skladu s suvremenom tehnologijom gradenja, vazeé¢im
propisima, normama i standardima;

Obradu zahtjeva, ukljucivo prethodnu kontrolu i ovjeru analize cijena, Izvodaca radova za svim
nepredvidenim, naknadnim, dodatnim ili radovima koji na bilo koji nacin odstupaju od ugovora,
odnosno ugovornog troskovnika. Unaprijed ¢e se traziti pismena suglasnost Narucitelja, te
prethodno pismeno ocitovanje, odnosno misljenje projektanta o opravdanosti navedenog zahtjeva
Vodenje operativnih sastanaka na gradiliStu i drugih sastanaka u kojima aktivno sudjeluje i vodenje
zapisnika sa sastanaka, te koordiniranje svih sudionika u gradenju medusobno i sa svim stru¢nim
sluzbama Narucitelja;

Pravovremeno izvjesStavanje o dinamici i kvaliteti radova

Ponuditelj/davatelj usluge stru¢nog nadzora ¢e biti prisutan na gradiliStu radi nadgledanja radova;
Kontrola ugovornih rokova (utvrdivanje rokova pocetka, uvodenje u posao, primopredaja
gradiliSta, pracenje odvijanja radova sukladno dinamickom planu te interveniranje u slucaju
odstupanja od plana, kontrola da li gradiliSte raspolaze s radnicima odgovarajuce kvalifikacijske
strukture 1 odgovaraju¢om mehanizacijom prema operativnom planu, pregled eventualnog
rebalansa plana, kontrola medurokova);

Analiza uzroka eventualnih zakaSnjenja, te intervencije radi savladavanja objektivnih razloga



zakaSnjenja 1 dovodenje toka radova u sklad s dinamickim planom;

e Pravovremeno upozorenje Narucitelju, ako postoji opasnost da se rokovi gradenja i ugovoreni
rokovi za izvodenje/opremanje ne mogu odrzati. U sluc¢aju odstupanja radova/opremanja od
zacrtane dinamike, nadzorni inZenjer je odgovoran za pravovremeno dostavljanje azuriranog
dinamickog plana izradenog od strane izvodaca radova/opremaca, te je duzan izvrSiti kontrolu
istoga uz istovremenu suglasnost 1 verifikaciju ovlastenog predstavnika Narucitelja;

e U slucaju kasnjenja, prijedlog Narucitelju o utvrdivanju novog roka za ispunjenje ugovora i
obavijest o0 nastanku ugovorenih penala;

e Poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka utvrdenih u tijeku izvodenja radova te kod zavr$nih
obilazaka i eventualnog tehnickog pregleda gradevine. Privremeni i konacni obilazak cjelokupnih
gradevinskih radova ili pojedinih zavrSenih dijelova gradnje, zajedno s Naruciteljem i izvodacem
radova 1 sastavljanje Zapisnika o utvrdenim nedostacima, utvrdivanje rokova potrebnih za
otklanjanje eventualnih nedostataka;

e Provjeriti jesu li izvodaci pripremili nacrte izvedenog stanja, tamo gdje je to potrebno, za sve
radove kao dio postupka gradnje;

e Svakodnevna priprema, prikupljanje i uvanje sve potrebne dokumentacije za eventualni tehnicki
pregled gradevine. Pregled i ovjera izvedbenih projekata nastalih za vrijeme gradenja. Izrada
popisa dopuna i izmjena projektne dokumentacije;

¢ Obvezno sudjelovanje u postupku tehni¢kog pregleda;

e Primopredaja radova i okon¢ani obratun (radove preuzima Narucitelj, dok nadzor sudjeluje u
procesu) uz sastavljanje i potpisivanje Zapisnika o primopredaji i Zapisnika o okonfanom
obracunu, primopredaja kompletne tehnicke 1 druge potrebne dokumentacije Narucitelju;

e Jzrada Zavr$nog izvjes€a glavnog nadzornog inZenjera te objedinjavanje izvjeS¢a nadzornih
inzenjera po vrstama radova nakon dovrsetka radova/opremanja i okonc¢anog obrac¢una izvedenih
radova,

e Sudjelovanje u eventualnom postupku izdavanja uporabne dozvole;

e Uspostavljanje postupaka za odgovaraju¢i nadzor nad radovima i savjetovanje Narucitelja o svim
pitanjima vezanim za zahtjeve izvodac¢a i1 davanje preporuke na iste, ukljuujué¢i moguce
pribjegavanje Odboru za rjeSavanje sporova / presuditelju;

e Osiguravanje ispunjavanja zahtijeva u pogledu prometne sigurnosti prije pocetka radova i
izdavanja plana rada ili nacrta u tom pogledu;

¢ Pregledavanja, radi odobrenja, svih radnih i gradevinskih nacrta pripremljenih od strane izvodaca
radova;

¢ (Odobravanje i nadgledanje programa radova izvodaca i podizvodaca te provjeravanje izvora
materijala 1 zakonitost dobavljaca (koncesije, radne dozvole);

e Provjera podugovaratelja na gradiliStu te upozorenje narucitelju i izvodacu o potrebi uvodenja
podugovaratelja

e |[spitivanje i testiranje materijala i radova radi osiguranja uskladenosti sa specifikacijama i / ili
uklanjanja i zamjene nepropisnih materijala i / ili rada po potrebi;

e Prisustvovanje inspekcijama rada koje provode drzavna tijela u skladu s hrvatskim
zakonodavstvom.

e Obavljanje i drugih poslova ako je za to ovlasten od Narucitelja.

. Zadaci Ponuditelja/Davatelja usluge koordinatora II. ukljucivat ¢e, ali se nece ogranic¢avati, na
sljedece:
o kod donoSenja odluka o tehnickim i/ili organizacijskim mjerama tijekom planiranja
pojedinih faza rada;



o kod odredivanja rokova, koji su potrebni za sigurno dovrsenje pojedinih faza rada, koji se
izvode istovremeno ili u slijedu.

. Koordinirati izvodenje odgovarajuéih postupaka, da bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe:
o dosljedno primjenjuju nacela zastite na radu,
o izvode radove u skladu s planom izvodenja radova.

. Izraditi ili potaknuti izradu potrebnih uskladenja plana izvodenja radova i dokumentacije sa

svim promjenama na gradilistu.

. Organizirati suradnju i uzajamno izvjes¢ivanje svih izvodaca radova i njihovih radnickih
predstavnika, koji ¢e zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilistu, s ciljem
sprecavanja ozljeda na radu 1 zastite zdravlje radnika.

. Provjeravati da li se radni postupci provode na siguran nacin i1 uskladivati propisane aktivnosti.

. Organizirati da na gradiliSte imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje
imaju dozvolu ulaska na gradiliste.

Narucitelj moze traziti da Ponuditelj/Davatelj usluge stru¢nog nadzora obavi ostale zadatke koji su
sukladni s gore navedenim opsegom.

Prilikom stru¢nog nadzora gradenja gradevinskih radova, Ponuditelj/Davatelj usluge stru¢nog nadzora
¢e obaviti sve nuzne dogovore u svezi kontrole kvalitete i provedbe radova. Ponuditelj/Davatelj usluge
stru¢nog nadzora ¢e, u dogovoru s Naruciteljem, donijeti sve inZenjerske odluke koje su potrebne za
uspjesno i pravovremeno dovrSavanje gradevinskih ugovora.

Opseg zadatka odnosi se jednako na izvodace 1 podizvodace. Obveze u pogledu postivanja propisa
prenose se s izvodaca na podizvodace u slu¢aju njihovog angazmana.

Provedbeni dogovori

Ponuditelj ¢e pruzati usluge struénog nadzora gradenja/opremanja tijekom razdoblja trajanja ugovora,
a §to ukljuCuje i razdoblje prihvacanja i obavljanja kona¢ne primopredaje radova za radove/
opremanje za koje su pruzene usluge struénog nadzora gradenja, provedbe tehni¢kog pregleda pa sve
do izdavanja uporabne dozvole.

Narucitelj je odgovoran za koordinaciju svih projektnih aktivnosti. Narucitelj ¢e po potrebi imenovati
koordinatora projekta koji ¢e imati opcenitu odgovornost za provedbu aktivnosti. Ponuditelj ¢e
izvjeStavati koordinatora projekta.

U pogledu opsega ovog zadatka i razlicitih vrsta radova koje ¢e obavljati izvodaci gradevinskih
radova, izvrsitelj ¢e suradivati s Naruciteljem i pomagati u pripremi relevantne dokumentacije,
ukoliko se ocjeni da je to potrebno.

Isporuke
Ponuditelj ¢e pripremiti i podnijeti sljedeca izvjesca u elektroni¢kom formatu i sadrzaju kako slijedi:
o Pocetno izvjesée u roku od tri tjedna od dana potpisa Ugovora
o Mora ukljuditi osvrt na terminski plan, klju¢ne pokazatelje 1 kriti¢ni put
o Zapisnici s redovnih koordinacijskih sastanaka
o 3 radna dana od odrzavanja sastanaka
o Mjesecno izvje$ce o napretku za lokaciju do 5-0g dana svakog narednog mjeseca
o sadrze rekapitulaciju prethodnih aktivnosti, poduzetih aktivnosti; neslaganja s terminskim



1 financijskim planom, aktivnosti planirane za sljede¢i mjesec, postojece probleme i rizike,
utvrdivanje slabih toCaka, prijedlozi i preporuke za poboljSanje
. Zavrsno izvjescée koje ¢e pokrivati sve aktivnosti koje su izvrSene u okviru ugovora
o sadrzi rekapitulaciju svih radnih/ugovornih aktivnosti zajedno sa svim relevantnim
promjenama 1 odstupanjima koja su se dogodila od pocetka radova, uz popratna
objasnjenja 1 odobrenja spomenutih promjena.
o Trebalo bi pokriti pregled koli¢ine radova i pregled svih placanja izvodaca
o Bilo koje drugo izvjesce koje se smatra nuznim za zadatak.

Sva izvjes¢a koja se odnose na lokaciju potvrdit ¢e ovlasteni predstavnici Narucitelja. Svi nacrti
izvjes¢a bit Ce isporuceni elektroniCkom postom u otvorenom formatu (Word dokument)
predstavnicima Narucitelja na odobrenje. Nakon odobrenja, izvjeS¢a Ce biti isporucena u 2 tiskana
primjerka ili elektronicki s potpisom.

2. UVJETI NABAVE

2.1 ROK PRUZANJA USLUGE

Sukladno trajanju radova, odnosno ukupno 18 mjeseci. Predvideno trajanje radova je 16 mjeseci od
uvodenja u posao, a trajanje ugovora 18 mjeseci. Oc¢ekuje se da ugovor nadzora zapocne 1 mjesec
prije radova i zavr$i 1 mjesec nakon radova.

2.2.MJESTO IZVRSENJA: Opéina Voéin, ulica Josipa Martinca k.&.br. 222/24, k.o. Voéin
2.3.KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: Najniza cijena

2.4. UVIJETI | ZAHTJEVI KOJE PONUDITELJI TREBAJU ISPUNITI

- Izjava o upisu u poslovni, sudski (trgovacki), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajudéi
registar ili odgovarajucu potvrdu. U slu¢aju zajednice ponuditelja, svi ¢lanovi zajednice
ponuditelja obvezni su pojedina¢no dokazati postojanje navedenih Sposobnosti.

- Potvrda porezne uprave kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isklju¢enje odnosno da su
ispunjene obveze placanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko 1 zdravstveno
osiguranje.

Svi dokazi mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici.

2.5.U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uracunati svi troSkovi, naknade,
pristojbe i popusti. Jedini¢na cijena je nepromjenjiva.

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda ponuditelja treba obuhvacati:
1. PONUDBENI LIST (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja-PRILOG-1.)
2. ISPUNJENI TROSKOVNIK
3. DOKAZI O ISPUNJAVANJU SPOSOBNOSTI PONUDITELJA 1Z TOCKE 2.4.
4. 1ZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA (PRILOG-2.)

4. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponuda je: 19.03.2024. do 9,30 sati.
Rok valjanosti ponude ne smije biti kra¢i od 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.



5.

NACINI DOSTAVLJANJA PONUDA

Ponude se dostavljaju na adresu narucitelja navedenu u tocki I. Poziva s naznakom predmeta
nabave i evidencijskim brojem

i dodatkom ,,NE OTVARAJ“
Informacije u vezi predmeta nabave:
Kontakt osobe: Tomislav Muhvi¢ i Simodejan Perié¢, Broj telefona: +385 33565030,

Adresa elektronicke poste: info@vocin.hr

OSTALO
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Odabrani ponuditelj s kojim ¢e biti sklopljen ugovor obvezan je na dan potpisa ugovora, a
najkasnije u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora, dostaviti narucitelju jamstvo za uredno
ispunjenje ugovora za slu¢aj povrede ugovornih obveza u iznosu 10% (deset posto) od vrijednosti
ugovora (bez PDV-a).

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi podnosi se u izvorniku, u obliku zaduznice
ili bjanko zaduZnice. Jamstvo moze biti dostavljeno i u obliku nov€anog pologa na racun koji ¢e
1zvrsitelju dostaviti narucitelj.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi mora biti valjano minimalno 30 dana duze
od isteka roka izvrSenja ugovora.

U slucaju nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora u ugovorenom roku, narucitelj ima
pravo raskinuti ugovor.

Placanje

Narucitelj ¢e izvrSiti placanje za uredno izvrSene usluge po ispostavljenim privremenim
mjesecnim situacijama i okonc¢anoj situaciji, u postotku ugovorene cijene usluge nadzora u odnosu
na postotak izvedenih radova (za koliko % izvodac radova ispostavi situaciju za toliko % izvrsitelj
ispostavi 1 situaciju za strucni nadzor 1 koordinatora).

Privremenim situacijama moze biti situirano maksimalno 90 % vrijednosti izvrSene usluge.
Preostalih 10 % vrijednosti izvrSene usluge situirat ¢e se konacnom situacijom, odnosno nakon
okon¢anog obracuna (a $to se potvrduje potpisom primopredajnog zapisnika).

Po isteku roka odredenog u Pozivu na dostavu Ponuda, stru¢no povjerenstvo Narucitelja koje se
sastoji od najmanje tri predstavnika, otvaraju pristigle ponude neposredno nakon isteka roka za
dostavu ponuda, prema redoslijedu zaprimanja ponuda. Otvaranje ponuda nece biti javno.

Na osnovi rezultata pregleda i ocjena ponuda iz Narucitelj donosi Odluku o odabiru najpovoljnije
ponude na temelju kriterija za odabir ponude.

Ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku, Odluka o odabiru najpovoljnije ponude dostavlja se
na znanje zajedno s preslikom Zapisnika o otvaranju, ocjeni i pregledu ponuda.

Pojasnjenje u vezi postupka za dostavau ponuda: Za vrijeme roka za dostavu ponuda, gospodarski
subjekti mogu zahtijevati objasnjenja i izmjene vezano za poziv za dostavu ponuda. Narucitelj je duzan
odgovor staviti na raspolaganje svim gospodarskim subjektima kojima je upu¢en poziv na dostavu ponuda,
bez navodenja podataka o podnositelju zahtjeva.



- Obavijesti o rezultatima: Odluku o odabiru ili Odluku o poniStenju: Narucitelj ¢ée dostaviti
ponuditeljima u roku od 45 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

NAPOMENA; Narucitelj zadrzava pravo ponistiti ovaj postupak jednostavne nabave bez ikakvog razloga,
odnosno ne odabrati niti jednu ponudu u bilo kojoj fazi postupka jednostavne nabave.

POVJERENSTVO ZA NABAVU

Centar za starije osobe u Vo¢inu

Financira
Europska unija
NextGenerationEU

OPCINA VOCIN

Predmetni projekt sufinanciraju: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne
politike i Hrvatski zavod za zaposljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske
unije, sukladno UGOVORU O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE KOJI SE
FINANCIRAJU 1Z MEHANIZMA ZA OPORAVAK | OTPORNOST 2021.-2026. ("Ugovor o dodjeli
bespovratnih sredstava™) NPOO.C4.3.R3-14.01.0017 - Centar za starije osobe u Vocinu, te Opcina
Vocin, korisnik bespovratnih sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost.
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PRILOG 1.
PONUDBENI LIST
Ev. broj nabave: JN-30/24
Narucitelj: Opéina Vocin, Trg Gospe Vocinske 11, 33522 Vocin

Predmet nabave: Stru¢ni nadzor gradenja i opremanja i usluga koordinatora zastite na radu
za gradevinu-Centar za starije osobe u Voéinu

Rok valjanosti ponude: .........oouoiiiiitiiii i

Podaci o podizvoditeljima ako je primjenjivo (naziv, sjediste, OIB, IBAN, dio koji se daje u
podugovor):

Za Ponuditelja

(potpis)



PRILOG 2.
IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
PONUDITELJ1:
Naziv:
Adresa:

OIB:
Osoba ovlastena za zastupanje gospodarskog subjekta daje sljede¢u

1ZJAVU

Ja,

(Ime i prezime, OIB i datum rodenja ovlaStene osobe)

odgovorno izjavljujem da ¢e Ponuditelj

(Naziv i sjediste gospodarskog subjekta)

ukoliko nasa ponuda bude prihvac¢ena kao najpovoljnija i odabrana za sklapanje ugovora o nabavi
robe, a po postupku jednostavne nabave: ,,Struéni nadzor gradenja i opremanja i usluga
koordinatora zastite na radu za gradevinu-Centar za starije osobe u Voéinu®.

1. dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zaduZznice (jedne ili viSe
njih) popunjene 1 ovjerene sukladno Pravilniku o obliku i sadrZaju bjanko zaduznice (,,Narodne
novine* broj 115/12, 82/17 i 154/22);

2. da ¢e bjanko zaduZnica iz tocke 1. ove izjave pokriti najmanje 10 (deset) posto ukupno
ugovorene cijene (bez PDV-a);
3. da ¢e bjanko zaduZnica iz tocke 1. ove izjave biti predana na dan potpisa ugovora ili

najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, a sve s rokom
valjanosti, za 30 (trideset) dana duzim od isteka roka izvrSenja ugovora, te

4. da je Ponuditelj suglasan da se bjanko zaduZnica iz tocke 1. ove Izjave protestira
(naplati) u slucaju povrede ugovornih obveza po Ponuditelju.

M.P.

(Ime 1 prezime ovlastene osobe)

U : : 2024. godine

(Vlastorucni potpis ovlastene osobe)

1 U slucaju zajednice ponuditelja navode se podaci nositelja zajednicke ponude koji je takvim odreden Izjavom o
zajednickoj ponudi koja se prilaze ponudi.

2 U slucaju zajednice ponuditelja potpisuje ovlastena osoba nositelja zajednic¢ke ponude (¢lana ovlastenog za
komunikaciju s Naruciteljem) koji je takvim odreden Izjavom o zajednickoj ponudi.



